

ขอบเขตการดำเนินงาน
ระบบลงทะเบียนงานประชุม

“เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9”

วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีกลไกบริหารจัดการจัดประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ 9

ขอบเขตการดำเนินงาน

1. ก่อนงาน ดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 3-23 พฤศจิกายน 2559

- 1) ออกแบบโปรแกรมระบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ประมาณ 1,200 คน โดย
 - ออกแบบระบบพื้นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน
 - ออกแบบระบบพื้นฐานข้อมูลเพื่อรองรับการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน (หน้างาน)
 - ออกแบบระบบรายงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการ
 - ออกแบบระบบการพิมพ์บัตรเข้าร่วมงานพร้อมรหัสสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
- 2) จัดการฐานข้อมูลทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด แยกตามประเภทของกลุ่มต่าง ๆ
- 3) ใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด หรือ เทคโนโลยีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
- 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงาน อย่างน้อย 1 คน เพื่อปฏิบัติงานการจัดระบบลงทะเบียน Update ข้อมูลและแก้ไขปัญหา ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
- 5) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม ตามกำหนดระยะเวลาให้กับเครือข่ายจำนวน ไม่น้อยกว่า 1,200 แห่ง (ไม่รวมค่าเอกสาร ของ และค่าจัดส่ง)
 - 5.1) จัดพิมพ์หนังสือเชิญประชุม
 - 5.2) จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วย ร่างกำหนดการ แบบตอบรับและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
 - 5.3) ยืนยันการตอบรับเข้าร่วมประชุม
- 6) เตรียมป้ายเข้าร่วมงานพร้อมสายคล้องคอ และจัดพิมพ์บัตรชื่อผู้เข้าร่วมประชุม แยกตามประเภทของกลุ่มต่าง ๆ
- 7) จัดทำใบลงทะเบียนพร้อมทั้งใบสำคัญรับเงินสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
- 8) จัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งร่างมติไม่น้อยกว่า 830 องค์กร

2. ระหว่างงาน ดำเนินงานในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

- 1) ออกแบบ จัดระบบการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด กำหนดจุด และทำป้ายลงทะเบียน
- 2) จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดลงทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน และแจกเอกสารประกอบการประชุม แก่ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,200 คน ในกลุ่มต่าง ๆ (MS, MP, MK, MA, คณะกรรมการฯ, คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น, วิทยากร และเจ้าหน้าที่)
 - จุดลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 จุด
 - เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 คน
 - เจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยไม่น้อยกว่า 2 คน
- 3) ปรับปรุงฐานข้อมูลระบบลงทะเบียนพร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปภาพรวมหลังเสร็จงาน

ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2559

การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน

ผลงานที่ส่งมอบภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559

1. สรุปรายงานการดำเนินงาน 3 ชุด ประกอบด้วย
 - สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดพร้อมทั้งฐานข้อมูลและการจัดส่งเอกสารยืนยันการเข้าร่วมประชุมและจัดพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าร่วมประชุมฯ
 - จัดพิมพ์สรุปผลการดำเนินงานพร้อมบันทึกข้อมูลใน CD-Rom หรือ DVD จำนวน 3 ชุด
2. แผ่นซีดี จำนวน 3 แผ่น

การจ่ายเงิน เบิกจ่ายหลังจากส่งมอบผลงานเรียบร้อยแล้ว

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างระบบลงทะเบียนประชุมเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายผู้สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักส่งเสริมและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,000.00 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 27 ต.ค. 2559

เป็นเงิน 214,214.00 บาท

4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

4.1 จากใบเสนอราคาของ Jupiter Innovations (Thailand) Co.,Ltd.

4.2 จากใบเสนอราคาของบริษัท ที-เด็จ ซัพพอร์ท จำกัด

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

5.1 นางวรรณวิมล ขวัญยาใจ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ

5.2 นางสาวนภิทร ศิริไทย ตำแหน่งชำนาญการ กรรมการ

5.3 นางสาวนวินดา จัดหงษา ตำแหน่งนักบริหารจัดการ กรรมการ

อรรถวิมล ขวัญยาใจ