

ขอบเขตของงานจัดจ้างผู้ประสานงาน ผลิตสื่อ และดูแลบริหารข้อมูลเครือข่ายการ
สื่อสาร (Web Content) เว็บไซต์ samatcha.org/areahpp

ในเวทีสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มีเครือข่ายคณะทำงานที่ทำงาน ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาวะระดับพื้นที่อยู่ทั่วประเทศ ซึ่งการขับเคลื่อนนโยบายในแต่ละพื้นที่ล้วนมีประเด็น ปัญหา และความต้องการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสำคัญ เป็นประเด็นที่เข้มข้นเฉพาะตัว จำเป็นต้องขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดเป็นนโยบาย อันนำไปสู่การปฏิบัติ แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ปัจจุบันทิศทางการทำงานของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเน้นขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะแบบมีส่วนร่วม ด้วยปัญญา (4PW)

ในขณะที่การสื่อสารเครือข่าย นับเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการขับเคลื่อนเชิง นโยบาย เพื่อบอกกล่าว สร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่ประชาชน อันนำไปสู่การเกิดพลังการมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนประเด็นในแต่ละพื้นที่ ดังนั้นโครงการจึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจทิศทางการสื่อสารให้กับ เครือข่าย สร้างแกนคณะทำงานสื่อสาร และเชื่อมโยงคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อน 4PW ทั้งในระดับภูมิภาค โดยเป็นการกำหนดรูปแบบการสื่อสารร่วมกัน มีเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่” เป็นฐานข้อมูลกลางในการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหวจาก เครือข่ายทั่วประเทศ

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อสร้างแกนคณะทำงานสื่อสาร 4PW 5 กลุ่มภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง/ตะวันออก ภาคใต้ และ กรุงเทพมหานคร
- 2) เพื่อร่วมกำหนดรูปแบบการทำงานสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะร่วมกัน กับเครือข่าย คณะทำงานกลุ่มภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง/ตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
- 3) เพื่อสร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อน 4PW ระหว่างเครือข่ายระดับ ภูมิภาค ระดับจังหวัด และ คณะทำงาน สช.
- 4) เพื่อเปิดพื้นที่ทดลองให้เกิดการสร้างสรรคผลงานการสื่อสารร่วมกันในเครือข่ายการสื่อสาร โดยให้ เว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่” เป็นฐานข้อมูลกลาง รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหว จากเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารทั่วประเทศ

3. ขอบเขตการดำเนินงาน

ดำเนินการผลิตสื่อ และดูแลบริหารข้อมูลเครือข่ายการสื่อสาร (Web Content) เว็บไซต์ samatcha.org/areahpp ในเวทิสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ โดยมีกรอบการทำงาน ดังนี้

1) ประสานงานกิจกรรม “เวทิสร้างความเข้าใจ และเสริมพลังเครือข่ายคนทำงานสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ ระดับภาค” 4 ครั้ง (ภาคอีสาน 1 ครั้ง, ภาคใต้ 1 ครั้ง, ภาคเหนือ 1 ครั้ง, ภาคกลาง และกทม. 1 ครั้ง)

1.1 ประสานงานและติดตามความเคลื่อนไหวเพื่อจัดตั้งคณะทำงานสื่อสาร 4PW ในระดับจังหวัด ระหว่างทีมงาน สช. กับเครือข่ายแกนคณะทำงานที่เข้าร่วมเวทีในแต่ละภูมิภาค

1.2 ประสาน และร่วมวางกรอบ ออกแบบ และกำหนดทิศทางเนื้อหาในเวทิสร้างความเข้าใจ และเสริมพลังเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ ส่วนภูมิภาค ในแต่ละภูมิภาค

1.3 อำนวยความสะดวก สนับสนุนให้เกิดเวทิสร้างความเข้าใจ และเสริมพลังเครือข่ายคนทำงานสื่อสาร ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ ส่วนภูมิภาค 5 พื้นที่ภายใน 2 เดือน หลังจบเวทีระดับภูมิภาค

1.4 เข้าร่วมเวทิสร้างความเข้าใจ และเสริมพลังเครือข่ายคนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ ส่วนภูมิภาค 5 พื้นที่ โดย

- ดำเนินการให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสร้างคณะทำงานสื่อสาร 4PW ระดับจังหวัด
- ดำเนินการให้เกิดโครงสร้างการทำงานสื่อสารที่เชื่อมโยงกับคณะทำงานส่วนกลาง รวมถึงเกิดรูปธรรมในการบริหารจัดการเครือข่ายคณะทำงานสื่อสารในระดับพื้นที่ ที่สามารถสื่อสารข่าวความเคลื่อนไหว 4PW ตามทักษะ หรือความสามารถในการใช้เครื่องมือสื่อสารของเครือข่ายแต่ละพื้นที่
- ดำเนินการให้เกิดสื่อ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน คลิป ภาคว่า ฯลฯ ที่ผลิตโดยเครือข่ายคนทำงานสื่อสาร สำหรับสื่อสารข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายในเวที

1.5 ดำเนินการให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในเวที ผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่” จากกระบวนการของโครงการ และการสื่อสารงาน 4PW ของเครือข่ายรวม 33 ขึ้น

1.6 สรุปรายงาน

2) กิจกรรมผลิตสื่อ ข่าวสารความเคลื่อนไหวผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจ เฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่” อย่างต่อเนื่อง โดยเนื้อหาข้อมูลข่าวสารมาจากเครือข่ายคนทำงานสื่อสาร 4PW ที่ผ่านกระบวนการจากเวทิสร้างความเข้าใจฯ จำนวน 33 ขึ้น

4. ระยะเวลาการดำเนินงาน 120 วัน

5. เงื่อนไขการส่งมอบผลงานและการจ่ายเงิน

งวดที่ 1 จำนวนร้อยละ 20

- ระยะเวลาภายใน 30 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การส่งมอบผลงาน

1. ตัวอย่างกรอบแนวคิดและหลักการการดำเนินงานในขั้นตอนสำคัญ
2. แผนการดำเนินงานระยะเวลาและผลผลิตของโครงการ

งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 40

- ระยะเวลาภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การส่งมอบผลงาน

1. รายงานผลงานการจัดเวทีและผลิตสื่อที่ได้ดำเนินการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ชิ้น
2. CD-Rom ไฟล์ MS Word บันทึกข้อมูล ภาพถ่าย จากเวทีสร้างความเข้าใจและเสริมพลังเครือข่าย คนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ ระดับภาค จำนวน 3 แผ่น

งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 40

- ระยะเวลาภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การส่งมอบผลงาน

1. รายงานผลงานการจัดเวทีและผลิตสื่อที่ได้ดำเนินการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp จำนวนไม่น้อยกว่า 18 ชิ้น
2. CD-Rom ไฟล์ MS Word บันทึกข้อมูล ภาพถ่าย จากเวทีสร้างความเข้าใจและเสริมพลังเครือข่าย คนทำงานสื่อสารขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะ จำนวน 3 แผ่น
3. รายงานฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีเนื้อหาตามขอบเขตการจ้างงาน จำนวน 3 ชุด
4. CD-ROM ซึ่งบรรจุเนื้อหาตามขอบเขตการจ้างงานทั้งหมด จำนวน 3 ชุด

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) เกิดพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางสำหรับสื่อการขับเคลื่อน 4PW ผ่านเว็บไซต์ www.samatcha.org/areahpp และ เพจเฟซบุ๊ก “สมัชชาสุขภาพพื้นที่”
- 2) มีจำนวนผลงานการผลิตสื่อรวม ไม่น้อยกว่า 33 ชิ้น มีรายละเอียดดังนี้

Handwritten signature or mark in blue ink.

- มีผลงานการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์โดยเวทีสร้างความเข้าใจ ระดับภูมิภาค 4 เวที เวทีละ 1 ชิ้น รวม 4 ชิ้น
 - มีผลงานการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์โดยคณะทำงานสื่อสารส่วนกลาง ไม่น้อยกว่า 4 ชิ้น
 - มีผลงานการผลิตสื่อที่สร้างสรรค์โดยเครือข่ายคณะทำงานในพื้นที่จากทุกภูมิภาค รวม 5 ภูมิภาค ภาคเหนือ อีสาน กลาง ใต้ และ กทม. ไม่น้อย 25 ชิ้น
- 3) รายงานฉบับสมบูรณ์สรุปผลของโครงการสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายนักสื่อสาร ชับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาวะ จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดจ้างผู้ประสานงาน ผลิตสื่อ และดูแลบริหารข้อมูลเครือข่ายการสื่อสาร (Web Content)
เว็บไซต์ samatcha.org/areahpp
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 160,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) - 7 ส.ค. 2560
เป็นเงิน 149,500.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 1. นางสาววิภาภรณ์ ประสพรัตนสุข
 2. นางสาวนิภาภรณ์ แสงสว่าง
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ทุกคน
 - 5.1 นางสาวสิริกิร เค้าภูไทย ตำแหน่งผู้อำนวยการ ประธานกรรมการ
 - 5.2 นางสาวรุปรุพ เกษกัจจร ตำแหน่งนักบริหารจัดการ กรรมการ
 - 5.3 นางสาวปรานอม โอसार ตำแหน่งนักวิชาการ กรรมการ

